附件一
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家具配置设计服务项目采购需求
一、服务要求
1.服务内容
供应商根据医院的使用需求，提供高县人民医院门诊外科大楼
项目家具设计方案，包括：
（1）提供病区、诊疗区、办公区、餐区等本项目所有区域内的家具配置平面空间布局图、立面图等设计图；
（2）提供病区、诊疗区、办公区、餐区等家具配置效果图方案；
（3）提供家具设计款式、规格参数、风格颜色、材质说明等信息；
（4）编制家具配置清单，测算暂估价，配合编制采购文件。
2.家具类型
本次设计涉及的家具包括办公家具及医疗家具，例如：各病区护理治疗室治疗柜、办公桌椅、更衣柜、值班床等家具；门诊区域候诊及相关医疗办公家具；办公场所办公桌、办公椅、会议桌、会议椅、沙发、文件柜、储物柜等家具。
3.技术要求
（1）供应商应按现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准、相应的规范、规程及采购人提出的设计要求进行设计。
（2）供应商应按照医院规定的时间要求交付设计资料、文件。
（3）供应商应保护医院知识产权，不得向第三人泄露、转让医院的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给医院造成经济损失，医院有权向供应商索赔。
（4）供应商应为本项目配置具备专业技术的服务团队。
（5）供应商应完成施工过程中涉及的延展设计、技术服务及相应后续服务等。
二、工期要求
合同履行期限： 自签订合同之日起至家具工作施工全部完成并验收合格。
三、报价要求
设计费总额不得高于1.0万元。（本次比选设计费总价包干，所有设计过程中产生的费用均包含在本次设计费中）
四、履约保证金
中选人向医院支付履约保证金2千元，竣工验收合格后退还履约保证金（无息）。
五、付款方式：
中选人完成施工图设计经医院相关部门审批通过后，医院支付合同金额的70%给中选人；工程竣工验收后，支付剩余设计费用。
六、设计成果
经医院相关部门审核通过后，提供设计图纸质版三套、电子版U盘一套（CAD格式和PDF格式）
七、责任追究
（1） 在约定设计工期内，除人力不可抗拒因素外（如地震、战争等），工期不得延误，工期每延后一天，扣设计单位人民币壹仟元整的罚款，如果设计单位承包人无故拖延设计时间，超过完工日期，比选人有权无条件解除合同，并要求承包人赔偿一切损失。 
（2） 因设计人能力不足，提供的设计服务不符合规定造成损失的，设计人需承担合同金额150%的违约金。违约金不足以弥补损失的，应补足损失。

